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1. pielikums Artūrs Lapiņš. Latvijas Arhitektu savienības Arhitekta prakses sertifikāta Nr. 10-

0758  un Latvijas Amatnieku kameras Restauratoru  ģildes sertifikāta Nr. 15-1/1-38/2 kopija.
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. IEVADS

1.1.  Vispārīgi

Rīgas Doma (kad. Nr 01000070050001), austrumu šķērsjoma ziemeļu puses jumta seguma 

atjaunošanas paskaidrojuma raksts (projekts) izstrādāts SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' 2022.  

gada februārī. Projekts izstrādāts pēc Rīgas Doma pārvaldes pasūtījuma Pasūtītāja projektēšanas 

uzdevumā noteiktajā apjomā. 

1.2. Projekta dalībnieki

Izpētes vadītājs – arhitekts Artūrs Lapiņš,

projekta risinājumu izstrāde –  Guntars Jansons.

1.3. Darba uzdevums

  • Jumta konstrukciju apsekojums, uzmērījumi, 

  • Jumta vēdināšanas risinājumu izstrāde, jumta atjaunošanas mezglu risinājumi, 

  • Jumta seguma nomaiņas risinājumi.

1.4. Aizsardzības statuss

Rīgas Doms ir Latvijas evaņģēliski - luteriskās Baznīcas Arhibīskapa katedrāle, Valsts nozīmes 

arhitektūras  piemineklis  (aizsardzības  numurs  Nr.  6537),  kurā  pastāvīgi  darbojas  Rīgas  Doma 

evaņģēliski luteriskā draudze. Rīgas Doma apsaimniekošanu veic SIA „Rīgas Doma pārvalde”. Rīgas 

Doms  atrodas  Valsts  nozīmes  pilsētbūvniecības  pieminekļa  "Rīgas  pilsētas  vēsturiskais  centrs" 

(Valsts  aizsardzības  Nr.  7442)  un  UNESCO  Pasaules  kultūras  un  dabas  mantojuma  sarakstā 

iekļautajā Rīgas vēsturiskā centra daļā.

1.5. Īsa vēsturiska izziņa, esošās situācijas apraksts

Baznīcas izbūve 13. gs. — 15. gs. 1. pusē. 14. gs. beigās - 15. gs. 1. pusē baznīca 

pārbūvēta par baziliku, uzceļot augstākas vidusjoma sienas.

 Atjaunošanas darbi 19. gs. 2. pusē. No 1859. līdz 1867. gadam pēc arhitekta J. D. 
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Felsko projektiem baznīcas notika remonti, pārbūves un atjaunošanas darbi. Austrumu šķērsjoma 

jumta konstrukcijas datējamas ar šo periodu.

Pēdējā jumta seguma nomaiņa,  dēļu klāja labojumi  veikti 1982. gadā.

2022.  gada  janvārī vētrā  tika  atrauts  kapara  valcprofila  segums  Austrumu  šķērsjoma 

ziemeļu puses austrumu plaknes daļā. Eksperti  secinājuši,  ka jumta segums ir  stipri  bojāts,  tā 

noturi ir atrauti vai pārrauti. Izrauto kniežu vietās jumta segumā ir caurumi.

Austrumu  šķērsjoma  ziemeļu  puses  austrumu  plaknes  lejasdaļā,  veicot  jumta  seguma 

nomaiņu,  ir izzāģēts dēļu klājs.  Šajā jumta daļā segums nav pienācīgi nostiprināts un nobalstīts, 

kas rada papildus slodzi uz jumta segumu un stiprinājumiem.

Kopumā  jumta  konstrukcijas  ir  apmierinošā  stāvoklī,  pamanāmi  nopietni  konstrukciju 

bojājumi nav novēroti.  Jumta plaknēs nav paredzēta vēdināšana, līdz ar to zem jumta seguma 

veidojas pastiprināti kondensāts. Jumta segumā novērojamas  nekvalitatīvi veikta darba sekas, jo 

pa nesavalcētajām vietām jumta konstrukcijā un uz pārseguma nonāk atmosfēras nokrišņi.

Jumta teknes ir uzmontētas pārāk augstu attiecībā pret jumta plakni, kas ir par iemeslu, ka 

tās ir deformētas, jo sniegam slīdot no jumta seguma,  teknes uzņem sniega slodzi, kas tehniski 

nav predzēta.

Austrumu šķērsjoma ziemeļu puses  rietumu plaknes jumta seguma kvalitāte ir apmierinošā 

stāvoklī, bet ņemot vērā vēja ietekmi uz pretējo plakni un vietām to, ka  vietām ir izkustināti  un 

bojāti jumta seguma stiprinājumi, var uzskatīt, ka šīs plaknes mehāniskā noturība ir pasliktinājusies 

un arī šīs plaknes segums neatbilst tehniskajām prasībām.

Jumta teknes ir uzmontētas pārāk augstu attiecībā pret jumta plakni, kas ir par iemeslu, ka 

tās ir deformētas.

 

2. Projekta risinājumi 

2.1. Jumta konstrukcijas

Jumta nesošās konstrukcijas pagaidām ir apmierinošā stāvoklī, bet veicot jumta nomaiņas 
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darbus, jāpārbauda konstrukciju patiesais stāvoklis. Papildināms dēļu klājs trūkstošajās vietās. 

Šķērsjoma rietumu puses dzega papildināma ar ķieģeļu rindu, liedzot iekļūt bēniņos putniem.

2.2. Jumta kapara skārda segums, jumta vēdināšana, apkalpes āķi

Projektā paredzēta 0,7 mm bieza kapara valcprofila lokšņu seguma atjaunošana, izmantojot 

loksnes izmēros analogi 19. gs. izveidotajam jumtam. Kapara loksnes savā starpā ir savienojamas 

ar dubulto šķērsfalci. Sānu falces ir aizlokāmas ar dubulto aizloku un tās augstums ir 32 mm.

Jumta segums jāieklāj dubultās valces tehnoloģijā izmantojot kustīgos un nekustīgos noturus. 

Kore jāveido arī dubultās valces tehnoloģijā. Noturi jāizvieto vēja vairāk skartajās zonās, jumta 

apakšmalā  un  korē  ik  pa  10  -15  cm ,  bet  jumta  plaknē  ik  pa  20  –  25  cm,  attālums  starp 

stiprinājumiem var mainīties atkarībā no izvēlētā materiāla lokšņu platuma.

Būvlaukumā izveidotā skārdu darbu darbnīcā uz lokāmā galda (kantbeņķa) ir jāsagatavo vara 

lokšņu sagataves. Vispirms ir jāuzloka loksnes sānu malas dubultai falcei (skat. KME rokasgrāmatā 

103 lpp. Zīm. 1a) pēc izmēriem vienai malai 30 mm + 11mm + 9 mm un otrai pretējai malai 10 

mm  +  30  mm  (skat.  KME  143  lpp.).  Pēc  tam  loksnes  galus  nogludina  un  uzloka  dubultās 

šķērsfalces atlokus vienā loksnes galā uz leju pēc izmēriem 10 mm + 18 mm +13 mm un otrā uz 

augšu pēc izmēriem 10 mm + 18 mm + 13 mm (skat.KME 140 lpp. Doppelter Querfalz) .

Vara lokšņu sagataves ir jānogādā līdz montāžas vietai. Uz jumta plaknes loksnes no augšas  

uz apakšu ir jāsamauc slejā, jānoplacina šķērsfalces un jāpaceļ sānu malas šķērsfalces vietās uz 

augšu.  Tad  izveidojusies  sleja  visā  garumā  ir  jāpiepasē  pie  jau  iepriekš  ar  falces  turētājiem 

(klemmeriem) piestiprinātas slejas, ievērojot 3 - 5mm loksnes izplešanās atstarpi (skat. KME 103 

lpp.  Zīm.  2)  visā  slejas  garumā aizspiežam un nositam sānu dubulto  falci.  Starp  sānu falcēm 

izveidojas slejas platums - solis 580 mm – 590 mm.

Vara lokšņu slejas pie jumta dēļu klaja ir jāpieskrūvē ar nerūsējošā tērauda 32 mm augstu 

falču turētāju (klemmeri)  350 mm attālumā vienam no otra.  Katrs klemmers ir  jāpieskrūvē ar 

divām ( 2 ) nerūsējošā tērauda  4,5 x 35 skrūvēm un tie dalās kustīgajos un nekustīgajos. Slejas 

garums ir jāsadala četrās daļās (4), kur nekustīgo klemmeru daudzums ir pieskrūvējams ¼ daļa un 

kustīgo klemmeru daudzums ¾ daļas (skat. KME 94 lpp. tabulu ar jumta kritumu no 10 – 30 

grādiem).  Lai  palielinātu  jumtu  vara  skārda  plakņu  noturību  pret  vēja  slodzēm,  apakšējās  un 

augšējās jumta plakņu daļās divu metru (2 m) robežās klemmeru daudzums ir jāpalielina divas 
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reizes (2x).

Sarindojot  vara  loksnes  slejās  ar  dubulto  šķērsfalci  ir  jāievēro,  ka  blakus  slejas  loksnes 

dubultai šķērsfalcei ir jābūt minimums 100 mm attālumā. Lokšņu izkārtojumu slejās ir jāsaskaņo ar 

arhitektu .

Esošās kapara jumta lūkas saglabājamas, stikloto lūku aprīkot ar fiksācijas cilpām no bēniņu 

puses.

Jumta apkalpei korē stiprināt kapara drošības āķus.

Izveidojama gaisa pieplūdes sprauga dzegā, nosegta ar kapara sietu acīs 5x5mm, un izplūdes 

atveres jumta korē, kā norādīts rasējumos.

2.3. Teknes, notekas.

Esošās notekas saglabāt, jādemontē esošās jumta teknes un tekņu stiprinājumi. Jāuzstāda 

jaunas kapara skārda lietus ūdens teknes. Vēlams izmantot 0,7 mm kapara skārda jumta teknes 

150 mm  diametrā un tekņu āķus izmantot stiprinātos ar soli 600  mm.  Uzstādot jumta segumu 

jumta teknēs jāiestrādā lāsenis. Visi savienojumi jāsalodē. 

3. Prasības darbu veicējiem

3.1. Kvalifikācija 

Uzsākot darbus objektā, Uzņēmējs  nozīmē Atbildīgo restauratoru, kurš darbu laikā nodrošina 

restaurācijas  izpēti,  dokumentēšanu,  fotofiksāciju,  kā  arī  pārrauga  atjaunošanas  darbus  un 

atsevišķus tajos iesaistītos amatniekus. 

Darbu  realizācijas  kvalitāte  atkarīga  no  piesaistīto  amatnieku  pieredzes  un  kvalifikācijas. 

Arhitekts  un  Pasūtītājs  ir  tiesīgs  iepazīties  un  Uzņēmējam jāsniedz  informācija  par  darbinieku 

iepriekšējo  pieredzi  līdzīga  apjoma  un  rakstura  darbu  realizācijā.  Arhitekts  ir  tiesīgs  pieprasīt  

Uzņēmēja darbinieku nomaiņu vai kvalificētu speciālistu gadījumos, ja pastāv pamatotas aizdomas, 

ka darbi pēc to nobeigšanas neatbildīs projekta dokumentiem.
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Darbu laikā pēc iespējas jāsaglabā konstrukciju oriģinālā struktūra un autentiskie elementi. 

Oriģinālo elementu daļu nomaiņa plānota tikai gadījumos, kad nav iespējama to saglabāšana sliktā 

tehniskā stāvokļa dēļ. 

3.2. Izpēte un fiksācija darbu laikā 

Atjaunošanas  darbu  ikdienas  fiksācijai  Uzņēmējs  iekārto  atsevišķu  Būvdarbu  žurnālu 

(Restaurācijas darbu žurnāls). Žurnālā ik dienas tiek veiktas atzīmes par veiktajiem atjaunošanass 

darbiem, dotas skices par darba procesā pieņemtajiem risinājumiem. 

Darbu  laikā  Uzņēmējs  nodrošina  visu  restaurējamo  objektu  fotofiksāciju  pirms  darbu 

veikšanas, darbu laikā pirms galveno darbu posmu veikšanas un pēc darbu pabeigšanas. Atskaite 

ar anotētiem galveno procesu krāsu fotoattēliem pirms atjaunošanas darbu nodošanas iesniedzama 

Nacionālajai Kultūras Mantojuma Pārvaldei (NKMP), Pasūtītājam un  Arhitektam sējuma formā un 

digitāli (kompaktdiskā).

Atskaitei jāietver norādījumi par restaurēto elementu un plakņu regulāro apkopi.

3.3. Autoruzraudzība 

Visu atjaunošanas darbu veikšanas standarti un metodes Uzņēmējam līdz darbu uzsākšanai 

saskaņojami ar Restaurācijas Arhitektu autoruzraudzības kārtībā. 

Uzņēmējam jāsagatavo izstrādājumu, to savienojumu paraugi.  Turpmākie darbi veicami tikai 

pēc šo paraugu akceptēšanas, par ko  izdarāms atbilstošs ieraksts autoruzraudzības žurnālā.

4. Nobeiguma darbi 

Pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas sakārtot būvlaukumu, sakopt un attīrīt darba vietu un 

objektu kopumā. 

Gadījumā,  ja  objektā turpinās citi  darbi,  nodrošināt  restaurēto ēkas daļu aizsardzību pret 

mehāniskiem bojājumiem, kā arī vēdināmu aizsardzību pret nokrišņiem.

5. Apkope 

Četras reizes gadā jāveic jumta seguma apsekošana – ziemā, sniega kušanas laikā pavasarī 
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un lietus laikā vasarā un rudenī. Trupes procesi sākas jau pie 19% mitruma, tādēļ vietas, kur  

redzamas  mitruma pēdas,  nekavējoties  izolējamas  ar  plēvi,  veicama  detalizēta  apsekošana  un 

veicams jumta seguma remonts.

Vienu reizi gadā jāveic tekņu tīrīšana vai izskalošana, izgrābjot lapas, skujas u.c. gružus.

Arhitekts: Artūrs Lapiņš

izstrādāja: Guntars Jansons

Rīgā, 2022. gada 05.martā
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