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Rasejumi

1. pielikums Artiirs Lapins. Latvijas Arhitektu savienibas Arhitekta prakses sertifikata Nr. 10-
0758 un Latvijas Amatnieku kameras Restauratoru dildes sertifikata Nr. 15-1/1-38/2 kopija.
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SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. IEVADS
1.1. Visparigi
Rigas Doma (kad. Nr 01000070050001), austrumu Skérsjoma ziemelu puses jumta seguma
atjaunosSanas paskaidrojuma raksts (projekts) izstradats SIA "Arhitektoniskas izpétes grupa" 2022.

gada februari. Projekts izstradats péc Rigas Doma parvaldes pasitijuma Pasititaja projektéSanas

uzdevuma noteiktaja apjoma.

1.2. Projekta dalibnieki

Izpétes vaditajs — arhitekts Artirs Lapins,
projekta risinajumu izstrade — Guntars Jansons.

1.3. Darba uzdevums
¢ Jumta konstrukciju apsekojums, uzmerijumi,
e Jumta védinasanas risinajumu izstrade, jumta atjaunoSanas mezglu risinajumi,

e Jumta seguma nomainas risinajumi.

1.4 . Aizsardzibas statuss

Rigas Doms ir Latvijas evangéliski - luteriskas Baznicas Arhibiskapa katedrale, Valsts nozimes
arhitektiras piemineklis (aizsardzibas numurs Nr. 6537), kura pastavigi darbojas Rigas Doma
evandeliski luteriska draudze. Rigas Doma apsaimniekoSanu veic SIA ,Rigas Doma parvalde”. Rigas
Doms atrodas Valsts nozimes pilsétbuvniecibas pieminekla "Rigas pilsétas vésturiskais centrs"
(Valsts aizsardzibas Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultiras un dabas mantojuma saraksta

ieklautaja Rigas vésturiska centra dala.
1.5. Isa vésturiska izzina, eso$as situacijas apraksts

Baznicas izbuve 13. gs. — 15. gs. 1. puse. 14. gs. beigas - 15. gs. 1. puse baznica

parblvéta par baziliku, uzcelot augstakas vidusjoma sienas.

Atjaunosanas darbi 19. gs. 2. pusé. No 1859. lidz 1867. gadam péc arhitekta J. D.
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Felsko projektiem baznicas notika remonti, parbiives un atjaunoSanas darbi. Austrumu Skérsjoma

jumta konstrukcijas datéjamas ar So periodu.
Pédeja jumta seguma nomaina, delu kidja labojumi veikti 1982. gada.

2022. gada janvari Vétra tika atrauts kapara valcprofila segums Austrumu Skérsjoma
ziemelu puses austrumu plaknes dala. Eksperti secinajusi, ka jumta segums ir stipri bojats, ta

noturi ir atrauti vai parrauti. Izrauto kniezu vietas jumta seguma ir caurumi.

Austrumu Skérsjoma ziemelu puses austrumu plaknes lejasdala, veicot jumta seguma
nomainu, ir izzagats déu klajs. Saja jumta dald sequms nav pienacigi nostiprinats un nobalstits,
kas rada papildus slodzi uz jumta segumu un stipringjumiem.

Kopuma jumta konstrukcijas ir apmierinosa stavokli, pamanami nopietni konstrukciju
bojajumi nav novéroti. Jumta plaknés nav paredzéta védinasana, lidz ar to zem jumta seguma

veidojas pastiprinati kondensats. Jumta seguma novérojamas nekvalitativi veikta darba sekas, jo

pa nesavalcétajam vietam jumta konstrukcija un uz parseguma nonak atmosféras nokrisni.

Jumta teknes ir uzmontétas parak augstu attieciba pret jumta plakni, kas ir par iemeslu, ka
tas ir deformétas, jo sniegam slidot no jumta seguma, teknes uznem sniega slodzi, kas tehniski

nav predzéta.

Austrumu Skérsjoma ziemelu puses rietumu plaknes jumta seguma kvalitate ir apmierinosa
stavokli, bet nemot vera véja ietekmi uz pretéjo plakni un vietam to, ka vietam ir izkustinati un
bojati jumta seguma stiprindjumi, var uzskatit, ka Sis plaknes mehaniska noturiba ir pasliktindjusies

un ari Sis plaknes segums neatbilst tehniskajam prasibam.

Jumta teknes ir uzmontétas parak augstu attieciba pret jumta plakni, kas ir par iemeslu, ka

tas ir deformétas.

2. Projekta risinajumi

2.1. Jumta konstrukcijas

Jumta nesosas konstrukcijas pagaidam ir apmierinosa stavokli, bet veicot jumta nomainas
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darbus, japarbauda konstrukciju patiesais stavoklis. Papildinams delu klajs trikstosajas vietas.

Skérsjoma rietumu puses dzega papildinama ar kiegelu rindu, liedzot ieklGt béninos putniem.

2.2. Jumta kapara skarda segums, jumta védinasana, apkalpes aki

Projekta paredzéta 0,7 mm bieza kapara valcprofila lokSnu seguma atjaunoSana, izmantojot
loksnes izméros analogi 19. gs. izveidotajam jumtam. Kapara loksnes sava starpa ir savienojamas

ar dubulto skérsfalci. Sanu falces ir aizlokamas ar dubulto aizloku un tas augstums ir 32 mm.

Jumta segums jaieklaj dubultas valces tehnologija izmantojot kustigos un nekustigos noturus.
Kore javeido ari dubultas valces tehnolodija. Noturi jaizvieto véja vairak skartajas zonas, jumta
apakSmala un koré ik pa 10 -15 cm , bet jumta plakné ik pa 20 — 25 cm, attdlums starp

stiprinajumiem var mainities atkariba no izvéléta materiala lokSnu platuma.

Blvlaukuma izveidota skardu darbu darbnica uz lokama galda (kantbenka) ir jasagatavo vara
lokSnu sagataves. Vispirms ir jauzloka loksnes sanu malas dubultai falcei (skat. KME rokasgramata
103 Ipp. Zim. 1a) péc izmériem vienai malai 30 mm + 11mm + 9 mm un otrai pret€jai malai 10
mm + 30 mm (skat. KME 143 Ipp.). P& tam loksnes galus nogludina un uzloka dubultas
Skérsfalces atlokus viena loksnes gala uz leju péc izmériem 10 mm + 18 mm +13 mm un otra uz

augsu péc izmériem 10 mm + 18 mm + 13 mm (skat.KME 140 Ipp. Doppelter Querfalz) .

Vara lokSnu sagataves ir janogada lidz montaZas vietai. Uz jumta plaknes loksnes no augsas
uz apaksu ir jasamauc sleja, janoplacina Skérsfalces un japacel sanu malas Skérsfalces vietas uz
augsu. Tad izveidojusies sleja visa garuma ir japiepasé pie jau iepriekS ar falces turétajiem
(klemmeriem) piestiprinatas slejas, ievérojot 3 - 5mm loksnes izpleSanas atstarpi (skat. KME 103
lpp. Zim. 2) visa slejas garuma aizspiezam un nositam sanu dubulto falci. Starp sanu falcém

izveidojas slejas platums - solis 580 mm — 590 mm.

Vara loksnu slejas pie jumta d€lu klaja ir japieskriivé ar neriis€josa térauda 32 mm augstu
falcu turétaju (klemmeri) 350 mm attaluma vienam no otra. Katrs klemmers ir japieskravé ar
divam ( 2 ) nerds€josa térauda 4,5 x 35 skrlivém un tie dalas kustigajos un nekustigajos. Slejas
garums ir jasadala Cetras dalas (4), kur nekustigo klemmeru daudzums ir pieskriivéjams Vs dala un
kustigo klemmeru daudzums 34 dalas (skat. KME 94 Ipp. tabulu ar jumta kritumu no 10 — 30
gradiem). Lai palielinatu jumtu vara skarda plaknu noturibu pret véja slodzém, apaksé&jas un

augsgjas jumta plaknu dajas divu metru (2 m) robezas klemmeru daudzums ir japalielina divas
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reizes (2x).

Sarindojot vara loksnes slejas ar dubulto Skérsfalci ir jaievéro, ka blakus slejas loksnes
dubultai Skérsfalcei ir jablt minimums 100 mm attaluma. LoksSnu izkartojumu slejas ir jasaskano ar
arhitektu .

Esosas kapara jumta likas saglabajamas, stikloto ltku aprikot ar fiksacijas cilpam no béninu

puses.
Jumta apkalpei koré stiprinat kapara droSibas akus.

Izveidojama gaisa piepludes sprauga dzega, nosegta ar kapara sietu acis 5x5mm, un izpltdes

atveres jumta kore, ka noradits ras€jumos.

2.3. Teknes, notekas.

Esosas notekas saglabat, jademonté esosSas jumta teknes un teknu stiprinajumi. Jauzstada
jaunas kapara skarda lietus tdens teknes. Velams izmantot 0,7 mm kapara skarda jumta teknes
150 mm diametra un teknu akus izmantot stiprinatos ar soli 600 mm. Uzstadot jumta segumu

jumta teknés jaiestrada lasenis. Visi savienojumi jasalode.

3. Prasibas darbu veicejiem

3.1. Kuvalifikacija

Uzsakot darbus objekta, Uznéméjs nozimé Atbildigo restauratoru, kurs darbu laika nodroSina
restauracijas izpéti, dokumentésanu, fotofiksaciju, ka arl parrauga atjaunoSanas darbus un

atseviskus tajos iesaistitos amatniekus.

Darbu realizacijas kvalitate atkariga no piesaistito amatnieku pieredzes un kvalifikacijas.
Arhitekts un Pasutitajs ir tiesigs iepazities un Uznéméjam jasniedz informacija par darbinieku
iepriekS€jo pieredzi lidziga apjoma un rakstura darbu realizacija. Arhitekts ir tiesigs pieprasit
Uznémeja darbinieku nomainu vai kvalificétu specialistu gadijumos, ja pastav pamatotas aizdomas,

ka darbi péc to nobeigSanas neatbildis projekta dokumentiem.
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Darbu laika péc iespéjas jasaglaba konstrukciju originala struktiira un autentiskie elementi.
Originalo elementu daju nomaina planota tikai gadijumos, kad nav iesp&jama to saglabasana slikta

tehniska stavokla del.

3.2. Izpete un fiksacija darbu laika

Atjaunosanas darbu ikdienas fiksacijai Uznéméjs iekarto atsevisku Blvdarbu zurnalu
(Restauracijas darbu Zurnals). Zurnala ik dienas tiek veiktas atzimes par veiktajiem atjaunosanass

darbiem, dotas skices par darba procesa pienemtajiem risinajumiem.

Darbu laika Uznéméjs nodrosSina visu restauréjamo objektu fotofiksaciju pirms darbu
veikSanas, darbu laika pirms galveno darbu posmu veikSanas un péc darbu pabeigSanas. Atskaite
ar anotétiem galveno procesu krasu fotoattéliem pirms atjaunoSanas darbu nodosanas iesniedzama
Nacionalajai Kultiras Mantojuma Parvaldei (NKMP), Pasutitajam un Arhitektam s&juma forma un
digitali (kompaktdiska).

Atskaitei jaietver noradijumi par restaureto elementu un plaknu regularo apkopi.

3.3. Autoruzraudziba

Visu atjaunoSanas darbu veikSanas standarti un metodes Uznémé&jam lidz darbu uzsaksanai

saskanojami ar Restauracijas Arhitektu autoruzraudzibas kartiba.

Uznémé&jam jasagatavo izstradajumu, to savienojumu paraugi. Turpmakie darbi veicami tikai

pEc So paraugu akceptéSanas, par ko izdarams atbilstoSs ieraksts autoruzraudzibas Zurnala.

4. Nobeiguma darbi

P&c atjaunosanas darbu pabeigSanas sakartot bivlaukumu, sakopt un attirit darba vietu un

objektu kopuma.

Gadijuma, ja objekta turpinas citi darbi, nodroSinat restauréto €kas dalu aizsardzibu pret

mehaniskiem bojajumiem, ka ari védinamu aizsardzibu pret nokriSniem.

5. Apkope

Cetras reizes gada javeic jumta seguma apsekosana — ziema, sniega kusanas laika pavasari
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un lietus laika vasara un rudeni. Trupes procesi sakas jau pie 19% mitruma, tadél vietas, kur
redzamas mitruma pédas, nekavéjoties izol&jamas ar plévi, veicama detalizéta apsekoSana un

veicams jumta seguma remonts.

Vienu reizi gada javeic teknu tiriSana vai izskalosana, izgrabjot lapas, skujas u.c. gruzus.

Arhitekts: Artdrs Lapins
izstradaja: Guntars Jansons

Riga, 2022. gada 05.marta
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